ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

๓.๑ หลักเกณฑ์การจ้าง

- ค่าจ้างเหมาบริการคิดรายเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน อัตราการจ้าง จำนวน ๔ ราย อัตราละ ๑๘,๐๐๐๐ บาท/เดือน รวมเป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท
- ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
- วัน/เวลาการปฏิบัติงาน วันทำการปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ระหว่าง ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. ของวันทำการปกติ) ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน
- ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๓.๒ ลักษณะงานที่จะจ้างดำเนินการ : การวิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เร่งรัด และพัฒนาระบบการจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการดำเนินงาน/ประสานงาน อปท. จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๘๕ อปท. ในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนาห้าปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการยืนยันแผนห้าปี

๒) ติดตาม อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาแล้วให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๓) ติดตาม อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การอนุมัติงบประมาณ การลงนามสัญญา จนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๔) ติดตาม อปท. นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ ในเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ครบถ้วนทุกโครงการ

๕) ติดตาม อปท. นำเข้าข้อมูลค่าพิกัดโครงการ ตามมติ

๖) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๐๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การเตรียมดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่

๔.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

๔.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

๔.๔ ใช้ราคาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งหลังสุด และเป็นอัตราที่เคยจ้างเหมาบริการ ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

๕.๒ นายพงศ์เพชร เพชรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

๕.๓ นางชะบา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช